[image: image1.emf][image: image2.emf]




Zał. Nr 5 do siwz
Istotne postanowienia umowy
o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Umowa zawarta w dniu ……………. r.. pomiędzy Gminą Perlejewo, Perlejewo 14 17-322 Perlejewo, NIP 544-148-46-27, reprezentowaną  przez Wójta Gminy Perlejewo Krzystofa Radziszewskiego,  zwaną dalej "Zamawiającym 

a

……………………… z siedzibą w ………………………, zarejestrowanym w …………………, NIP …………….. reprezentowanym przez ……………………………..zwanym dalej "Wykonawcą"
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Nadbużańskie Centrum Turystyczne”. Obowiązki inspektora nadzoru pełnione będą w pełnym zakresie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji będzie ………………………………………….. 

Pełniący obowiązki inspektora są w branży:

- ogólnobudowlanej - …………………………………………

- sanitarnej -  ,……………………………………………………………………
- elektrycznej -  ………………………………………………………………….

Zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru, wskazanych w ofercie wykonawcy, może zostać zaakceptowana wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe tych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w siwz. Zmiana musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i musi być zaakceptowana przez zamawiającego.
§ 2

Ustala się termin sprawowania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją wymienioną
w § 1, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2011 r.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, w następstwie których wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych wykonawcy robót budowlanych, których wykonanie rzutuje na termin wykonania zamówienia podstawowego lub innych okoliczności powodujących przedłużenie wykonywania nadzorowanego zadania.
§ 3

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz czynności wymienione w § 4.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych elementów obiektu i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót pod względem zgodności z umową 
i ofertą wykonawcy, SIWZ, STWiOR, potwierdzanie usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
§ 4

Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) w razie stwierdzenia w projekcie budowlanym, przed rozpoczęciem robót budowlanych bądź w toku jego realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej, lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Wykonawca jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w projekcie zmian i poprawek;
2) poprawki w projekcie budowlanym niepowodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych, nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne 
i instalacyjne oraz nie powodujące pogorszenia parametrów technicznych, użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo obiektu, Wykonawca może wprowadzić w porozumieniu i uzgodnieniu z autorem projektu, Zamawiającym i Kierownikiem robót, dokonując odpowiednio wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w projekcie budowlanym;

3) Wykonawca powinien nadzorować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu;
4) w czasie każdorazowego pobytu na budowanym obiekcie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenie swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku oraz sprawdzenia obmiaru wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową;
5) Wykonawca w porozumieniu z Kierownikiem robót i w uzgodnieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Wykonawca działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazanie wykonawcy robót zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem Wykonawcy;
6) Wykonawca bierze udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji;

7) Wykonawca może żądać dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonanie prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.);
8) Wykonawca ma obowiązek:

a) stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz 
w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości 
i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,

b) kontrolowania prawidłowości wykonywanych robót po względem zgodności z umową i dokumentacją projektową i STWiOR;
c) kontrolowania i zatwierdzania obmiarów i kosztorysów powykonawczych po względem zgodności z umową, ofertą wykonawcy i SIWZ,
d) kontrolowania prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz parafowanie faktury i protokołu odbioru robót;

e) kontrolowania ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy;

f) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika robót 
i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
g) kontrolowania usunięcia przez wykonawcę robót wad w wykonaniu przedmiotu umowy;
9) Wykonawca potwierdza zapis dokonywany przez Kierownika robót o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;
10) Po ostatecznym wykonaniu odbioru robót Wykonawca przejmuje od Kierownika robót dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, które przekazuje Zamawiającemu;
11) Wykonawca bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w trakcie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
§ 5

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową.

§ 6

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 7

1. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w wysokości:…………………………….
2. Zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji.
3. Ustala się, że wynagrodzenie za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego liczone będzie od pierwotnej kwoty netto wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, bez względu na ich zmniejszenie lub wzrost.
4. Strony postanawiają, że rozliczenie za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nastąpi na podstawie faktury końcowej.

5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za nadzór stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót budowlanych i rozliczenie finansowe wykonawcy robót z Zamawiającym.

6. Zapłata  należnego  Wykonawcy wynagrodzenia  nastąpi  na  podstawie prawidłowo wystawionej faktury w  terminie  do 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy za uchybienia w pełnieniu nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy za opóźnienie w zapłaceniu wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za każdy dzień opóźnienia.

3. Kara umowna określona w ust. 1 nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób istotny postanowienia umowy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
z podaniem uzasadnienia. 

4. W razie odstąpienia stron od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne 
z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
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