Faperekie Rzeczpospolita -.%;. UGB EEAIEA -
Program Regionalny - Polska p0d|ask.e.|, 1 Rozwoju Regionalnego

pomiedzy:

Gming Perlejewo

z siedzibg w Perlejewie 14, 17 - 322 Perlejewo,

NIP 544-148-46-27,

zwang dalej Zamawiajagcym

reprezentowana PrZezZ: ........ovvveeeeeeneenaiineinanennnns

a

firma ..o
zsiedzibg ...l

NIP

zwang dalej Wykonawca,
repPrezentOWaNG PrZEZ: ....vuvuieieeeeeeeeiie e eeeeeeaeeneenees

wspolnie za$ zwanych Stronami.

Umowa zostata zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego

zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 .

poz

. 1843 z pdzn. zm.), zwang dalej: ustawg Pzp.

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Umowa jest realizowana w ramach projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0179/18-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Dziatanie 5.3 Efektywno$¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym
i budynkach uzytecznosci publicznej; Poddziatanie 5.3.1 EfektywnosS¢ energetyczna
w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
pn.: ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKotY PODSTAWOWEJ
W PERLEJEWIE”, w zakresie szczegdlowo okreslonym w ofercie Wykonawcy,
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), Projektach technicznych i innych
dokumentach stanowigcych zatgczniki do SIWZ.
Wykonawca uznaje, ze Projekty techniczne, sg kompletne z punktu widzenia, jakiemu
ma stuzyc.
Tres¢ niniejszej umowy okreslajg wspdlnie  wymienione nizej dokumenty
wg nastepujgcego pierwszenstwa:
1) niniejsza umowa wraz z jej zatgcznikami,
2) SIwz,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
Wymienione dokumenty nalezy traktowac¢ réwnorzednie, jako wzajemnie uzupetniajgce
sie. Jedli jednak w dokumentach tych znajdzie sie sprzecznosé/rozbieznose,

RPPD.05.03.01-12.00-20-001/18 OS PRIORYTETOWA V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Dziatanie 5.3 Efektywnos$¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej
Poddziatanie 5.3.1 Efektywnosc¢ energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarzadzania energig i wykorzystania
odnawialnych zrodet energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym
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pierwszenstwo majg postanowienia wynikajgce z dokumentacji umiejscowionej w ww. ust.
4, zgodnie z podang kolejnoscia.

§2
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty na kwote:

1) brutto: ............... Zb(Stownie: ... PLN),
2) podatek VAT:23% - .....ceenvnnnnns PLN
3 netto: ............... Zb (StOWNIE: L oo PLN).

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez te, ktdre nie zostaty ujete w szeroko
rozumianym opisie przedmiotu zaméwienia, ale sg naturalng konsekwencjg procesu
budowlanego i w naturalny sposdb z nich wynikajg m.in. z zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w umowie.
Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu
i odbiorze robdt przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien wynikajgcych
w szczegolnosci z ust. 9-12.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od dnia
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokotem odbioru
robot z zastrzezeniem § 2 ust. 6.
W  przypadku, gdy Wykonawca zleca Podwykonawcy cze$¢ Ilub catos¢ robat,
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy dopiero po przedtozeniu
przez niego dowodu zaptaty za wykonane roboty Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem
Podwykonawcy o zaptacie naleznosci wynikajgcych z tytutu wykonania tych robdét.
Za date pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego..
Fakture nalezy wystawi¢ zgodnie z ponizszymi danymi:
Nabywca: Gmina Perlejewo,

Perlejewo 14,

17-322 Perlejewo ,

NIP 5441484627,
Odbiorca: Urzad Gminy Perlejewo,

Perlejewo 14,

17-322 Perlejewo.
Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie wykonanych robét, stosownie do stanu
ich zaawansowania i w kwocie wyliczonej w oparciu 0 harmonogram rzeczowo —
finansowo — terminowy, w sumarycznym wymiarze wszystkich faktur czesciowych do 75%
warto$ci cato$ci zaméwienia, po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce po podpisaniu kazdego odrebnego (czesciowego)
protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru,
na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzagdzonym przez Wykonawce.

Strona |2



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej VAT wystawionej przez Wykonawce, w oparciu o protokot odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robét budowlanych sporzadzonym przez Wykonawce, pomniejszong
o dokonane uprzednio zapfaty czesciowe. Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca
moze wystawi¢ fakture kornicowg na pozostate do zaptaty wynagrodzenie po dokonaniu
odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
W przypadku rozliczenia czesciowego, o czym mowa w ust. 9-11, w odniesieniu
do warunkow, wymogow, ustalen, etc. nieprzewidzianych w niniejszej umowie, wigzgce
sg dodatkowe postanowienia Stron zawarte w odrebnym/-ych protokole/-tach.
Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy wykonanych
i zafakturowanych robot budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo
- terminowym.
Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé¢:
1) oswiadczenie, ze dane roboty zostaty wykonane bez udziatu podwykonawcow, lub
2) w przypadku wykonania robét z udziatem podwykonawcéw - os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce, ze otrzymat terminowo
od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanego zlecenia.
Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych
i zafakturowanych robdét, podpisanym przez inspektora nadzoru oraz dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 13 i 14. Bieg terminu ptatnosci faktury rozpoczyna sie z dniem
dostarczenia kompletu dokumentow.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych, a ktorych umowy o podwykonawstwo na wykonane
roboty budowlane zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub przedtozone
Zamawiajgcemu w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sg dostawy lub ustugi. Przez
dowody zaptaty rozumie sie oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
0 otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach
umowy z Wykonawca lub dokumenty ksiegowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
potwierdzajgce zaptate naleznego im wynagrodzenia.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia
powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci ztozonej przez Wykonawce
faktury/rachunku do czasu przedstawienie wszystkich wymaganych dowodéw zaptaty,
Swiadczgcych o otrzymaniu przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow kwot
naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru zakresu robét w ramach umowy
z Wykonawcyg. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy faktury/rachunku jest
zawieszenie naliczania odsetek z tytutu braku jej ptatnosci w terminie, a wskazang
fakture/rachunek nie traktuje sie jako przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o braku
dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci — Zamawiajgcy nie pozostaje
w opdéznieniu.
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18. Zaptata umownego wynagrodzenia nastgpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz.U. 22020 ., poz. 106 z pozn. zm.), na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamodwienie od dnia zawarcia umowy
do 30.06.2021 r. Powyzszy termin obejmuje: realizacje catosci zamowienia wynikajaca
z dokumentacji oraz bezusterkowy odbiér koncowy.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Nadzér inwestorski po stronie Zamawiajgcego SPrawuje .........ccoeveiriiiiniiiiriieininnennns.
tel. oo
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy/realizaciji
umowy jest:

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoéb odpowiedzialnych za realizacje umowy,
wymienionych w ust. 1 i 2, przy czym osoba jg zastepujaca musi posiadaé przynajmniej
takie same uprawnienia. Zmiana oséb wymaga pisemnego zgtoszenia drugiej stronie.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania przedmiotu umowy oraz
za zgodnos$¢ jego realizacji ze sztukg budowlang, dokumentacjg, zasadami BHP i p.poz.
oraz poleceniami osoby petnigcg nadzor inwestorski, ktore bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzysc jakichkolwiek btedéw lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien bezzwtocznie powiadomic¢ osobe o ktérej mowa
w ust. 1, ktéra zadecyduje o dokonaniu zmian lub uzupetnien. Wszystkie wykonane roboty
oraz uzyte materiaty winne by¢ zgodne z dokumentacja.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzi¢ zagospodarowanie terenu budowy na wtasny
koszt.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane korzystajgc z odpowiednich
materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualng
wiedzg techniczng, odpowiadajgcych warunkom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333)

3. Wykonawca przed uzyciem lub wbudowaniem materiatdw lub wyrobdw przedstawi
na zadanie Zamawiajgcego, wiasciwe dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Specyfikacji Technicznej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw na teren budowy ponosi
Wykonawca.

§7
ROZLICZENIE ZA MEDIA
Rozliczenie za ewentualne media w szczegdlnosci zuzycia energii elektrycznej na cele
budowy mogg by¢ z inicjatywy Zamawiajgcego dokonywane na zasadzie ryczattu
na podstawie oddzielnie zawartej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia wystawionej faktury za media z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8
PODWYKONAWCY
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zaméwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie umowy o podwykonawstwo.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z podwykonawcy badz wprowadzic podwykonawce w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie.
. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc¢ zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
badz jesli nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ. Zgtoszenie zastrzezen, o ktérym
mowa powyzej, powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie w terminie w
formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu przez
Zamawiajgcego.
. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin
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zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku lub
jesli nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ. Zgtoszenie, o ktérym mowa, powinno
nastgpi¢c w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie w terminie w formie pisemnej
sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Powyzsze zasady majg odpowiednie zastosowanie takze do wszelkich zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, przy czym
wylgczenie o ktorym mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt. W sytuacji, gdy w umowie, o ktérej mowa lub jej zmianie, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli 30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacgiji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:
1. Nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2. Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3. Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za

szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Zamawiajgcy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty przez

Podwykonawce nieujawnionego Zamawiajgcemu w toku realizacji zaméwienia.

§9

ODBIOR ROBOT
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiory czesciowe;
c) odbior koncowy;
d) odbiory pogwarancyjne.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Roboty ulegajgce zakryciu lub
roboty zanikajgce odbierane bedg niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Niezgtoszenie
tych robdt daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i przywrocenia stanu
wiasciwego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czeéciowego, wykonanych
robét nie rzadziej niz raz na kwartat, po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dla skutecznego dokonania odbioru czesciowego, Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru, niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci protokoty robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na zastosowane
materiaty i zabudowane urzgadzenia, i kosztorys powykonawczy obejmujacy dany etap
wykonanych robot.  Protokdt odbioru czesciowego stanowié bedzie podstawe
do wystawienia faktury czesciowe;.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych etap umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.
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Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przez gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy rozumie sie takze skompletowanie
wszelkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowos$ci wykonania
przedmiotu zamdwienia oraz pozwalajgce na zgtoszenie zakonczenia robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w dokumentacji, roboty budowlane podlegajg
odbiorom jednostkowym badz catosciowo po kompleksowej realizacji umowy.
Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca bedzie zgtaszat w formie pisemnej. Termin
odbioru zostanie ustalony przez Strony umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamowienia tj. wykonanie wszystkich robot budowlanych potwierdzone protokotem
odbioru koncowego. Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest
datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Bezusterkowy protokét odbioru
koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robét w formie
pisemnej. Odbidr koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Zgtoszenie gotowosci odbioru kohcowego nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 7 dni przed
uptywem terminu  zakonczenia robdét budowlanych. Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbiorow czesciowych jezeli byty przewidziane, swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonywanych préb jezeli byly wykonywane, atesty oraz
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzgdzenia i inne wymagane przez prawo
dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé czynnoséci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci lub wykonat w sposéb niewtasciwy.
Z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Odbioréow czesciowych i odbioru kohAcowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.
Zamawiajgcy przed dokonaniem odbioru koncowego robot budowlanych moze zlecié
wykonanie audytu zewnetrznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
ktéry moze zawieraé m.in.:
a) sprawdzenie zaktadanych wskaznikow,
b) sprawdzenie mozliwosci osiggnigecia prognozowanych efektdw energetycznych
i ekologicznych
Z wynikami audytu Zamawiajgcy zapozna Wykonawce niezwtocznie po jego otrzymaniu.
W przypadku, gdy wyniki audytu bedg wskazywaty na realizacje zadania niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy, to Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt
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do usuniecia przyczyn i skutkow tego stanu rzeczy, ktére majg wplyw na rzeczowe
i jakosciowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przed uptywem terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a przed
terminem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wezwie Wykonawce do
udziatu w przegladzie pogwarancyjnym. Przeglad ten upowaznia Zamawiajgcego do
zgtaszania wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. W przypadku gdy
Zamawiajgcy nie zgtosi wad wykrytych w okresie waznosci gwarancji i rekojmi, a wada
wykryta a niezgtoszona do naprawy przez Wykonawce, spowoduje powstanie innych wad
i strat po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca nie odpowiada za szkody z tym zwigzane.
Podczas odbioru pogwarancyjnego nalezy uwzgledni¢ normalne zuzycie materiatow.

W przypadku, kiedy podczas odbioru pogwarancyjnego ujawnione zostang wady, ktorych
wczesniej nie udato sie wykry¢é mimo starannosci Zamawiajgcego, wady te (nazywane
usterkami celem obnizenia ich znaczenia przy ocenie jakosci wykonania) powinny byc
ujawnione w dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag robaét, ustalony powinien by¢ termin ich usuniecia.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robot budowlanych ustala sie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... % wartosci catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto za przedmiot umowy, okreslonego w § 2 ust. 1, tj. w kwocie
............... zt (stownie: ................ceeeeveeenen... PLN).
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie catos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innej formie niz pieniezna, stosowny dokument gwarancyjny (poreczenie) winien
by¢ ztozony przed zawarciem umowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w sposob okreslony w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
Strony postanawiajg, ze 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, za$ 70% wartosci przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg
wykonania robét budowlanych.
Zamawiajgcy zwréci 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w terminie
30 dni (trzydziestu dni) od dnia wykonania robot budowlanych i dokonania
bezusterkowego odbioru kohcowego. Natomiast 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1 — przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — zostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu (pietnastym dniu) po uptywie okresu rekojmi za wady,
na podstawie bezusterkowego protokotu przeglgdu z okresu rekojmi.
W przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie moze zostac przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.
NaleznoS¢ wniesiona w gotowce, wymieniona w ust. 1 zdeponowana bedzie
na oprocentowanym rachunku bankowym i podlega¢ bedzie zwrotowi Wykonawcy wraz
z odsetkami bankowymi.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zgdanym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej — na koszt Wykonawcy
i opfaci z naleznosci zabezpieczajgcej okres rekojmi i gwaranciji.

§11
KARY UMOWNE

Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne liczone od wartosci catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1:

a) w wysokosci 0,5% z tytutu niedotrzymania terminu koncowego wykonania przedmiotu
umowy — za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, naliczanej poczgwszy od pierwszego
dnia po uptywie terminu — z zastrzezeniem postanowien wynikajgcych z lit. e);

b) w wysokosci 0,5% z tytutu nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w okresie rekojmi i gwaranciji;

c) wwysokosci0,2% z tytutu nieterminowych optat za wystawione przez podwykonawcow
faktury za wykonane roboty, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

d) w wysokosci 0,1% z tytutu nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;

e) w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy dofinansowanego z budzetu Panstwa
i budzetu UE, o czym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, jesli przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy z winy Wykonawcy skutkowac
bedzie naliczeniem kar z tytutu braku mozliwosci terminowego rozliczenia umowy o
dofinansowanie projektu zawartej pomiedzy Instytucjg Zarzadzajgcg a Beneficjentem,
tj. Zamawiajgcym, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare rownowazng kwocie
naliczonej przez Instytucje Zarzadzajaca.

2. Za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1.

3. Tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
Z podwykonawcg lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umow
0 prace z pracownikami, w sytuacji gdy doszto do zmiany sktadu osobowego personelu
Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywaé
przedmiot umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdlnych prac.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie
3dni od daty otrzymania Zagdania, imiennego wykazu pracownikow zatrudnionych
na podstawie umowy o prace na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poswiadczeniem
ich ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamowienia przez
wiasdciwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymdg ten dotyczy personelu
Wykonawcy i Podwykonawcow.

6. Kary o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia zgdania
Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcego z faktury, na co Wykonawca wyraza zgode, w przypadku braku
wptat o ktdrych mowa w § 13 pkt 6 wraz z naleznymi odsetkami.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdéinych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§12
PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art.144 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy

w przypadku, gdy wystgpi:

1) koniecznosc¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w ofercie lub Projekcie technicznym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznos$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) réznica w dokumentacji projektowej i powykonawczej pod warunkiem zrealizowania
celéw projektu, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ,

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie proporcjonalnie
zmniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane i niezbedne koszty, ktére Wykonawca poniesie w zwigzku realizacjg
niniejszej umowy,

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT,

4) zmiana kierownika budowy, z zachowaniem spetnienia w tym zakresie wymogdw
SIWZ, w przypadku zdarzen uniemozliwiajgcych wykonywanie przez niego wskazanej
funkcji. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie zmiany wraz z:

a) o$wiadczeniem o przyjeciu obowigzkéw nowego kierownika budowy,

b) decyzjg o nadaniu wymaganych uprawnien,

c) zadwiadczeniem o przynaleznosci do 1zby Inzynierow Budownictwa,

d)oswiadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy

o0 spetnianiu warunkéw postepowania dla osoby petnigcej te funkcje;

5) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych oséb wyznaczonych przez
Zamawiajgcego do nadzoru nad realizacjg inwestycji (wpisanych imiennie do umowy)
— w przypadku zdarzen uniemozliwiajgcych wykonywanie przez nich okre$lonych
€zynnosci,

6) zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy — wymaga
zachowania formy pisemnej (aneksu do umowy),

7) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia wchodzgcego w miejsce
podwykonawcy, ktory w trakcie postepowania przetargowego udostepnit swoj potencijat
Wykonawcy — jezeli na etapie realizacji zadania Wykonawca bedzie chciat
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10.

zrezygnowac¢ z podwykonawcy, to musi zaproponowaé nowego, ktéry uzupetni jego

potencjat wskazany w ofercie. Nowy podwykonawca musi samodzielnie spetniaé

warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia,

8) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw
w celu jej jednoznacznej interpretacii,

9) wprowadzenia robét zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestania produkcji materiatow, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

d) zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli o zmiane postanowien umowy wnioskuje Wykonawca, przedktada wniosek

Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany,

Zz wyjatkiem przypadkow nalezycie uzasadnionych przez Wykonawce i zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Podstawe

zmiany umowy stanowi¢ bedzie protokoét koniecznosci sporzgdzony przez strony umowy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana oso6b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami.

W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego

powiadamiania Zamawiajgcego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci,

4) ogtoszeniu likwidaciji,

5) zawieszenia dziatalnosci,

6) wszczecia postepowania uktadowego wobec Wykonawcy.

Zgodnie z art. 15 znowelizowanej ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy

0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, po spetnieniu okreslonych przestanek,
mozliwa jest:
1) zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci,

2) czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej czesci,

3) zmiana sposobu wykonania robo6t budowalnych.

Kazda zmiana umowy dokonana na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie

ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
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kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, powinna by¢ poprzedzona szczegdtowag
analizg dotyczacg wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy.

§13

WARUNKI GWARANCJI | REKLAMACJI
W okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
o powstatych wadach przedmiotu odbioru w ciagu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego stosownym protokotem, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie rekojmi na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego i terminowego
usuniecia wad, ktére wystgpity w przedmiocie umowy z powodu niewtasciwego wykonania
robot lub zastosowania wadliwych wyrobow.
Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi bedg egzekwowane niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonaweca udziela:

1) ... m-cy gwarancji na .................. od daty bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy (na warunkach okreslonych w karcie
gwarancyjnej),

2) i

Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest podpisaé w dniu bezusterkowego
odbioru kohcowego, jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancjg objety jest przedmiot umowy wraz z wyrobami budowlanymi przekazywanymi
przez Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, badz nie usunie wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistow bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji.

W okresie realizacji robot, gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

C) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f)
10.

zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

W okresie gwarancji za wady Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi do ich usuniecia
od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usunie je do 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie, lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory uwzgledni
techniczne mozliwosdci usuniecia wady. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca
niezwiocznie po zgtoszeniu wady podejmie czynnosci zmierzajgce do zabezpieczenia
przed niekorzystnym oddziatywaniem wady, zwigekszenia jej rozmiaréw, zwiekszenia
szkody wywotanej jej ujawnieniem lub powstaniem.
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11. Po usunieciu wady Wykonawca zawiadomi pisemnie o powyzszym Zamawiajgcego celem
dokonania odbioru. Z odbioru zostanie przez Strony sporzgdzony protokét. Brak
dokumentu — protokotu odbioru — z usuniecia wady obcigza Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usuniecia wad, jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie okreslonym
w ust. 10. W szczegdlnosci Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia zastepczego
wykonania umowy w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sgdu w tym zakresie.

12.

1.

b)

d)

§14

ZATRUDNIENIE
Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace zgodnie z ustawg z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), zawartej co najmniej
na czas realizacji zaméwienia oséb wykonujgcych w szczegdlnosci czynnosci: roboty
budowlane, przy czym:
W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac¢ przedmiot
zamowienia przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce przedmiot zamodwienia bedg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy,
Obowigzek realizacji przedmiotu zamodwienia przy pomocy oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow. W dniu przekazania terenu budowy, dla os6b wchodzgcych w sktad
personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie
wykonywac przedmiot umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, Wykonawca lub podwykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy/uméw O prace zanonimizowane w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw),
Informacje takie jak: data umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania. Imie i nazwisko nie podlega anonimizaciji.
W przypadku zmiany skfadu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku,
do ktorego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie¢ wykonywac przedmiot umowy przy
pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, przed dopuszczeniem tych
0sb6b do wykonywania poszczegolnych prac Wykonawca obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu kopie zanonimizowanych uméw o prace z tymi osobami,
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania —
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu imienny wykaz
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace na wymaganych w SIWZ
stanowiskach z poswiadczeniem ich ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
w okresie wykonywania zamdéwienia przez wiasciwy inspektorat ZUS (formularz ZUS
RCA). Wymdég ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawcow,
Nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w pkt ¢) i d) powyzej stanowi przypadek
naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, co skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umownej zgodnie
Z zapisami zawartymi w projekcie umowy,
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f) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby
wskazane w ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze,
doswiadczenie i kwalifikacje, jakich wymagat Zamawiajgcy i w swej ofercie wskazat
Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej
zmianie oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentéw,
o ktérych mowa - odpowiednio - w pkt ¢) i d) powyze;.

§15
UBEZPIECZENIA
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem robdét,
b) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikdw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 16
ODPADY
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokét terenu budowy (robét budowlanych).
Zagospodarowanie wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia
odpaddéw odbedzie sie w ramach kosztéw ogdinych budowy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci przystugujagcych mu wzgledem
Zamawiajgcego, ktére wynikajg z zapiséw niniejszej umowy, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Sprawy sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda
w pierwszej kolejnosci polubownie a nastepnie w sadzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy ,Prawo zamdwien publicznych”.
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Integralng czesé postanowienn umownych stanowig: warunki okreslone w SIWZ oraz
ofercie.
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