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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

Ninigsza dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu 0 wytyczne zawarte w
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia
10 maja 2013 r. § 4 ust.2 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe), specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.) i stanowi
instrukcje postepowania wykonawcy przy realizacji zadania modernizacji systemu
oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlegewo.

Celem jg jest wskazanie sposobu realizacji zadania w oparciu o dokumentacje
moder nizacji.

SPIS TRESCI:

1 WSTEP - OPIS SPOSOBU REALIZACJ DOKUMENTACJI.

2. WARUNKI TECHNICZNE WY KONANIA MODERNIZACJ WY DANE
PRZEZ PGE DY STRYBUCJA SA ODDZIAL BIALY STOK — zat.

3. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJ MODERNIZACJI | OBOWIAZKI
STRON.

4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA —zal.

S. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .

ROZDZIAL | - MODERNIZACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ZAKRES PRAC MODERNIZACY JNY CH.

OPISTECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

PARAMETRY ZASTOSOWANEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO.

KARTY STOSOWANYCH TYPOW WY SIEGNIKOW.

KARTY MONTAZU OPRAW NA WY SIEGNIKU NA SLUPIE.

ZAKONCZENIE PRAC | URUCHOMIENIE.

ZESTAWIENIE PUNK TOW POMIAROWY CH (SPRAWDZENIE ISTN.

WARTOSCI ZABEZPIECZEN)

INWENTARY ZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY

PERLEJEWO W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM DO MODERNIZACJI Z

ZESTAWIENIEM PROJEKTOWYM OPRAW LED.

10. SZKICE OBWODOW OSWIETLENIA Z LOKALIZACJA OPRAW
PROJEKTOWANY CH LED.

11.  OBLICZENIA FOTOMETRY CZNE DLA PROJEKTOWANY CH OPRAW LED
- zal ptyta CD.

12. PRZEDMIAR ROBOT DLA CALOSCI ZADANIA- zal.

13.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - zdl.
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

1. WSTEP - OPISSPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACJI

Dokumentacja wykonana zostata na zlecenie Gminy Perlejewo w okresie marzec-maj 2020
roku. Pierwszym etapem realizacji byto pozyskanie danych dotyczacych istnigjacego systemu
oswietleniowego. W tym celu dokonano weryfikacji otrzymangj z Urzgdu Gminy
inwentaryzacji opraw oswietlenia ulicznego w zakresie przeznaczonym do modernizacji pod
katem geometrii ich zawieszenia, w tym konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, itp.
Zgromadzone dane przedstawiono w tabelach inwentaryzacyjnych oraz szkicach, dokonano
takze pomiaréw w celu okreslenia przedmiaru robét. Przeanalizowano réwniez rachunki za
energi¢ elektryczng zuzywana na cele oswietlenia ulicznego, dla potwierdzenia ilosci |
lokalizacji punktoéw rozliczania energii elektryczng — opomiarowania, zlokalizowano 76
punktow sterowania oswietleniem.

Kolginym etapem byto ustalenie: na podstawie funkcji w ruchu komunikacyjnym, obserwacji
natezenia ruchu i rodzaju uzytkownikéw - kategorii oswietleniowych dla poszczegdlnych
jednorodnych odcinkow ulic i drég. Wyznaczono kategorie oswietleniowe zgodnie z PN-EN
13201-1. Kategorie oswietleniowe wskazano w tabeli i kartach projektowych ulic. Wyliczenia,
przy uzyciu programu komputerowego do wspomagania obliczen parametrow
oswietleniowych, wykonano dla podlegaacych modernizacji ulic Gminy Perlegewo
uwzglednigjac ich zréznicowanie geometryczne. Na podstawie tych obliczen zostaty dobrane
elementy nowego systemu m.in. moce opraw oswietleniowych. Dane te zostaly umieszczone
w kartach projektowych.

Pozyskane dane ekonomiczne dotyczace wydatkbw Gminy roku poprzedniego na cele
eksploatacji oswietlenia ( energia elektryczna i konserwacja ) oraz planowane na rok 2020, a
takze bilanse mocy systemu przed i po remoncie, pozwolity na wykonanie obliczen
ekonomicznychi ekologicznych potwierdzajacych korzysci finansowe oraz ograniczeniaemigji
CO2 uzyskane po przeprowadzeniu inwestycji.
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

2. WARUNKI TECHNICZNE WY KONANIA MODERNIZACJI WYDANE
PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAL BIALY STOK

/’-

PGE Dystryisicia 5.4
Dlelzint Binkystiok

PG’E Rajon Energetyczny Bistsh Podaski
171040 Bielsk Padlaski, ul, 11 Listopads 11 E[:'IIT '!:'.'I' T |iI

Tl (B BTE S D, 1ax. 1851 676 53 08

PGE Dystrybucia 5.8, el sekrekarinte) obfpgedyrirybucia ol "l..}"‘"

Blelsk Podlaski, dn. 16.03.2020r,

RE3/RM3SIM/ 2653 /2020

Gmina Perlajewo
Ferlejewo 14
17-322 Perlejewo

Warunki techniczne modemizacjl (z wymiang opraw, przebudows szaf sterowniczo-

pomiarowych | dowleszeniem prrewoddw AsXSn) odwietlenia drogowego na terenie gminy

W odpowledzi na pismo znak GGIOS5.7011.2020. IL z dnia 24.02 2020r, w sprawie
modernizacji ofwistlenia ulicznego, Rejon Energetyczny Bislsk Podiaski okresla warunk
techniczne modermizac] ofwietlenia na terenie gminy:

1.

Modernizacje ofwietlenia ulicznego winna przeprowadzic Gmina wiasnym kosztem |
staraniem zgodnie £ opracowang dokumentacia projektows. Dokumentacja podlega
uzgodnieniu w Rejonie Enemgetycznym Bielsk Podlaski

Modemizacjg uzadzen oswietienia ulicznego nalery projektowad zgodnie z
Jidyeznymi do budowy syslemow elekiroenergetycznych” (dostepne na sironie
warw. pgedystrybucia.pl) | obowigzujacym| przepisami.

Dowieszenie dodatkowych urzadzen ocfwistlania ulicznego na stupach linll nn PGE
Dystrybucja 5.A, bedzie mokiiwe pe zawarciu slosowne| umowy dzierzawy
Skoordynowad  podzialy obwoddw ofwietlenia ulicznego zgodnie z  podziatami
obwodow komurnalnych, w liniach napowietrznych ze sterowaniem kaskadowym
zastosowad uklady SOM.

Dostosowad zabezpieczenia cbhwodow odwietieniowych | sterowniczych do nowych
warunkow pracy

Dopuszcza sie mozliwoss etapowe] realizac) iInweastycii

Przebudowane urzadrenia ofwistlenia ulicznege (szafki ofwietlenia ulicznego,
separatory SOM, pzewody AsXSn, oprawy, wysiegniki, jarrma, bezpleczniki
przewody do lamp, zaciski) pozostang na majatku | w eksploatac) Gminy

Granice wiasnoScl urzadzen beds stanowid zaciski pradowe na wyjsciu preewaddw
od raberpeczenia w rozdziginicy stac) transformatorowe|, zaciski WLE na  linii
oswistiemowe| odejsciowe] oraz zaciski pragdowe przewodow zasilajaoych lampy osw
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

ul. na odejéciu od linii o2w. ul, w wiw migjscach na przewodach zasilajgcych szafki |
lampy osw. ul, zalozyc opaski larmokurczlive koloru czenwonego

B Przebudowywane szafki oSwietlenia ulicznego lokalizowac poza stacjami
transformatorowymi jako wolnostojgce z odrgbnym uziemieniem. Zaleca sie spigcie
uziomow szafek z istnisjacym uziomem stagji transformatorowe] bad linii nn (po
sprawdzeniu | uzyskaniu wymagane] wartosci uziemienia).

5 Wykonact wyjscia kablowe z szafek oéw. ul. na isiniejace obwody oswiellenia ul. z
dostosowaniem do przekrow lini craz zdemontowad Istniejlgce WLZ-y wraz z
aparaturg rozdzielczg sterowania oéwietleniem ulicznym.

10. Zasilanle 50 wykonad |ako kablowe z szafek stacyjnych, w oslonach cdpomych na
promienicwanie UV | uszkodzenia mechaniczne,

11 Dostosowad szafki stacyjne do nowych warunkow pracy (wyprowadzic obwbd
zasilania £ pola nn rezerwowege rozdziednicy, w preypadku braku zabudowac pole
rozigcznikowo-bezpiecznikowe typu np. RBK 00" lub ,017).

12 Szafkl odwietienia ulicznego wyposazyc w system zamkniet Master Key (poziom O1)

stosowany w RE Bielsk Podlaski oraz uchwyty do zaloZenia kiodhki energetyczne) -
nietypowe|.
W przypadku odstgplenia od modernizacii SO dostosowad zamkniecie istriejgcej SO
na zerdziach stacji, istnigjgoych rozdzielnic odwietleniowych do wymagan systamu
Master Key poziom S1 (stosowna ilos¢ kiodek/wkladek przekazac dla RE do
zamontowania),

13, Zaktualizowat schematy stacil transformatorowych, w kitdrych dokonana zostamie
prrebudowa uktadu zasdania - schemat stac wykonac jako frwaty (zalecany
laminowany) oraz wykonac odrebne schematy ukladu oswietlenia ulicznego
umieszczone po wewnetrznych stronach drzwiczek srafek

14 Materialy z demontazu szafek oswietleniowych przekazad w uzgodnionym zakresie
na Postarunek Energetyczny, pozostate odpady przekazac do utylizac.

15 Wejscle wykonawcy na realzacje inwestycii, nastgpi po protokolarmym przejeciu
przez wykonawce placu budowy | ustaleniu harmenogramu robdt. £ tytulu
dopuszczenia do pracy na urzgdzeniach elekiroenergetycznych bedy pobierans
optaty zgodnie z Taryfg OSD

16 Wykonawstwo robdl winna prowadzié osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzema robdt w zekresie elekirycanym oraz
atosowne upowaznienia do prowadzenia prac na urzgdzeniach FPGE

17, Zabudowane oprawy, szafki, przewody AsXSn nalexry zglosic do  odbloru
fechnicenego w Rejonie Energetycznym  Bielsk  Podlaski po  deostarczening

FGE Dytelbylid jq Spesiba Ry ia 2 saeleilng o Ll - Ll Wl Eartomi by MW v e prandsel W | iemmeg
fifas i v iR | |11} 120q 11 | Wi Ginpegiammey po HAE

o b A= 1af snty e % HKewdirs Bamews ek T AL
111 R T T e g [ [T 1]
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

dokumentacji powykonawcze] w tym kompletu pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i rezystancji uziemien,

18. Warunki uzyskuja waznosc¢ po pisemnym potwierdzeniu ich przyjecia przez Gmine.
19. Niniejsze warunki traca waznosc po upltywie dwoéch lat od daty ich wydania

Z powazaniem

J8rzy Kordzivkiswicz

Sprawe prowadzi.
Jacek Mitkowski

Sam. ref. ds. sieci
Tel B5 676 63 48

GMINA PERLEIEWO
17-322 Perlejewo
Perleiewn 1y
NIF SLh-14-B4-627
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

3. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACJI - OBOWIAZKI STRON

=

Wytonienie w postepowaniu przetargowym Wykonawcy zadania.

2. Podpisanie stosowngl umowy wynikajace z postepowania przetargowego pomigdzy
Zamawigjacym a Wykonawca.

3. Wystgpienie Wykonawcy do PGE DystrybucjaRE Bielsk Podlaski oraz Urzedu Gminy,
z wnioskiem o otwarcie likwidacji materiatdw z demontazu — opraw oswietleniowych
oraz wysi¢gnikow.

4. Przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawce harmonograméw prac
modernizacyjnych.

5. Odbiory wykonanych prac danego etapu na podstawie dokumentacji powykonawczej
zawiergjgceg schematy powykonawcze szafek i obwodow w ktérych zamieszczono:

- numeracje stupéw,

- numeracje obwodow,

- kierunek obwodu zawiergjacy nr stupa oraz nazwg np. nazwe ulicy

- protokoty pomiarow wymaganych parametrow (rezystancji izolacji, skutecznosci
samoczynnego wWyltgczenia zasilania, rezystancji uziemien.

Dla skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o
przekazaniu materialéw z demontazu.

6. Prace wykonywat zgodnie z warunkami okreslonymi przez PGE Dystrybucja SA

Oddziat Biatystok i pod nadzorem PGE Dystrybucja SA (warunki w zatagczeniu)

- przez etap | nalezy rozumie¢ komplet obwoddéw zgtoszonych do remontu w
harmonogramie prac,

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 05-870 Btonie, ul. 3 Maja5m111 7



Modernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlgjewo

4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HAT-35H-TZK *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez;

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wendikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ 23 pomoca numery weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stranie Polskie] lzby Inzyniercw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Infynierdw
Budownlctwa,

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 05-870 Btonie, ul. 3 Maja5m111



zacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

Perlejewo, 27.05.2020
(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy

M oder nizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Perlgewo

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z istniejacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

branza projektant

branza Karol Citkowski nr uprawnien PDL/0056/POOE/08
elektryczna:

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 05-870 Btonie, ul. 3 Maja5m111 10



M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

ROZDZIAL | - MODERNIZACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Glownym zadaniem jest demontaz 131 szt. opraw oswietleniowych i montaz 254 szt. nowych
opraw LED wykonanych w drugig klasie ochrony p. por.(typy i moce projektowanych opraw
wymienione s3 W zestawieniu), zastosowano oprawy LED zgodnie z zestawieniem wyposazone
w autonomiczny uktad redukcji mocy z mozliwoscig sterowania za pomoca urzadzen
montowanych w przebudowanych skrzynkach SO objetych odrgbnym opracowaniem.
Przewidziano demontaz 131 szt., a montaz 254 szt. przewodow wysiegnikowych, zaciskow
pradowych, gniazd bezpiecznikowych, wkladek bezpiecznikowych oraz wysiegnikbw na
terenie migjscowosci Gminnych zgodnie z zatlgczonym zestawieniem. Zestawienie materiatow
niezb¢dnych do prawidtowego wykonania przedmiotowej modernizacji wymieniono w
ponizszej tabeli i zatagczonym przedmiarze robdt.

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 05-870 Blonie, ul. 3 Maja5m111 11



M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

ZESTAWIENIE PODSTAWOWY CH MATERIALOW

L.P.|Nazwa materialu j.m. |ilos¢

1. Oprawa LED 29 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 48
2. Oprawa LED 35 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 44
3. Oprawa LED 46 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 17
4. Oprawa LED 47 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 51
5. | OprawaLED 67 W ze sterownikiem do redukgji mocy szt 29
6. OprawaLED 68 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 40
7. Oprawa LED 88 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 22
8. Oprawa LED 128 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 3

bezpiecznikowa ztacze oswietleniowe np. typu SV 19-25 z zaciskiem
9. izolowanym nalinie napowietrznag gota AL szt 156
bezpiecznikowa ztgcze oswietleniowe np. typu SV 19-25 z zaciskiem

10. | izolowanym nalinie napowietrzna AsXSn szt 94
11. | bezpiecznikowa ztacze oswietleniowe np. typu 1ZK nalinie kablowa szt 4
12. | konstrukcje mocujace - jarzmo stalowe ocynkowane na stup ZN szt 208
13. " | konstrukcje mocujace - jarzmo stalowe ocynkowane na stup E szt 42
14. | wysiegniki rurowe - o wysiegu do 1,5m, ocynkowane szt 254
15. | przewod YDY 2x2,5mm?2 m 1270
16. | peszel $r 22mm m 1270
17. | wktadka topikowa 6A szt 254
18. | zaciski proste,Al-Cu $rubowe szt 508
19. | Przew6d AsXSn 0,6/1kV RMC 1x25mm2' szt 381
20. | Zacisk odgatezny szt 254
21. | Objemka uziemiajaca 3/4" DEHN 540 910 szt 254
22. | Zacisk np. SICAME TTD 151F szt 254
23. | Przew6d AsX Sn 0,6/1kV RMC 2x25mm?2 m 320
24. | Hak + uchwyt odciagowy kpl 8
25. | Hak + uchwyt przel otowy kpl 4
26. | Zacisk odgatezny kpl 4
27. | Ogranicznik przepieé + kpl. uziemienie 10 Q kpl 1
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2. OPISTECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI

Wykonawca przed przystapieniem do prac modernizacyjnych oswietlenia ulicznego powinien
wykona¢ niezbgdne uzgodnienia takie jak:

1. Pozwolenie nazaj¢cie pasaruchu drogowego od wiascicieladrogi, wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej (zabezpieczenie migjsca prac, oznakowanie).
2. Uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.:
a. Harmonogram prac nasieci (harmonogram wytgczen),
b. Spelnic wymogi zawarte w warunkach remontu okreslonych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, stanowigcych zatgcznik niniegjsze)
dokumentacji.

Wykonawca powinien posiada¢ upowaznienie do prac naurzadzeniach PGE DystrybucjaS.A..
Zaecasi¢ zeby pracownicy posiadali uprawnienia do prac pod napigciem.

Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP,
zapoznac¢ ich z odpowiednimi instrukcjami.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do
wykonywania prac w tym zakresie.

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:

1. demontaz oprawy:
a wykrecenie zrodta $wiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na
materiaty szkodliwe),
b. odtagczenie przewodéw WLZ od oprawy,
c. odkrecenie uchwytéw mocujacych oprawe.

2. demontaz WLZ:
a. odtgczy¢ przewodd zerowy od sieci wraz z demontazem zacisku AL./Cu,
b. odtaczy¢ przewdd fazowy od zacisku gniazda BNU,
C. wyciaggng¢ przewdd z wysiegnikai zwina¢.

3. demontaz wysi¢gnika:
a o ile byt zerowany nalezy odpig¢ przewod zerujacy spod zacisku zerujacego
wysiegnik, oraz odpia¢ wraz z demontazem zacisk AL ., nasieci przewodu zerowego,
b. demontaz konstrukcji (jarzm) lub hakéw mocujacych wysiegnik.

4. demontaz gniazd BNU
a. wyjac¢ wktadke topikowa,
b. odja¢ przewdd od zacisku naBNU,
c. odkreci¢ BNU od konstrukcji mocujacsy,
d. odpia¢ wraz z demontazem zacisku AL./Cu przewdd fazowy sieci nn.
W/w materiaty zdemontazu nalezy przekazac i rozliczyé w magazynie wskazanym przez Urzad
Gminy.
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W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:

1

montaz wysi¢gnika:

a. umocowanie wysiegnika wykonanego z rury ocynkowang o srednicy fi 60mm,
dtugos¢ wysiegu nie wigksza niz 2,0m, za pomoca uchwytow ocynkowanych lub
hakow dla Zerdzi ZN, jarzm ocynkowanych dla stupow wirowych (przyktadowe
mocowaniai wysiegniki przedstawiono na zatagczonych rysunkach),

b. kat nachyleniawysiegnikajak w kartach projektowych 0-5°,

C. wysiegnik umocowa¢ nad linia na wysokosci 7,5-10,0m, zgodnie z kartami
projektowymi ulic.

montez WLZ:

a. WLZ wykonany powinien by¢ z przewodu YDY 2x2,5mm na napiecie 750V,
przewod wprowadzi¢ do wysiegnika w rurce elastycznej z tworzywa typu PESZEL,
jeden koniec WL Z przewdd fazowy podpiaé¢ do oprawki bezpiecznikowej izolowane)
typu np. SV 19-25, zas$ przewdd zerowy za pomocg zacisku AL./Cu podpia¢ do
przewodu zerowego sieci, drugi koniec WLZ podpia¢ pod zacisk fazowy i zerowy
oprawy.

montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych SV 19-25:

a. zamontowa¢ bezposrednio na linii, za pomaca odpowiedniego zacisku, podpigé
przewdd zasilgjacy za pomoca zacisku pradowego ALCu do bezpiecznika, od
bezpiecznika poprowadzi¢ przewdd zasilenia oprawy, wyposazy¢é SV 19-25 we
wkiadke topikowa 6A.

montaz opraw:

a. oprawg odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym zestawieniem
projektowym umieszczonym zestawieniu, wykonang w drugig klasie ochrony p.
por.,

b. zapomoca przewodu sprawdzi¢ czy oprawa jest sprawna,

C. sprawng, sprawdzong oprawe zamontowa¢ za pomoca wbudowanych uchwytéw do
wysiegnika, lub w przypadku opraw parkowych na trzpieniu stupa, nastepnie
podtagczy¢ przewody WLZ do zaciskow fazowego i zerowego.

montaz przewodu:

Do zasilania projektowanych opraw oswietlenia drogowego podwiesi¢ przewod
AsSXSn 2x25 mm2 naistnigjacych stanowiskach stupowych.

Przewody na zerdziach zelbetowych ZN realizowaé zgodnie z opracowaniem
»ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami
izolowanymi Al 25+120 mm2 Lnni Tom | — Linie napowietrzne niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi
wirowanych typu ZN. Ponadto z uwagi, ze wystepuja stanowiska realizowane z
zerdzi wirowanych E10,5 dla tych stanowisk w zaleznosci od przewoddw
podwieszonych stosowac si¢ do zalecen podanych w ,ALBUM LINII
NAPOWIETRZNY CH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95 mm2 na
zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie
napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i
AsXSn na stupach z zerdzi wirowanychtyp EPV i E

Nalezy zachowat normatywne odlegtosci pomiedzy liniami.
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6. pomiary koncowe:
nalezy wykona¢ pomiary:
- skutecznosci zerowania wysiegnikow,
- pomiary skutecznosci ochrony p. por. obw. oswietlenia ulicznego,
- pomiary natezenia oswietlenia.

Przebudowane urzadzenia tj: oprawy, wysiegniki, jarzma, bezpieczniki, przewody do opraw,
zaciski oraz dowieszane przewody AsXSn bedg na majatku i w eksploatacji Gminy (granica
stron modernizowanych urzadzen), dlatego tez na wysiegnikach i przewodach zatozy¢ opaski
termokurczliwe koloru czerwonego.

Prace wykona¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem rob6t zatagczonym do dokumentacji.
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3.1

11
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22

31
3.2
3.3
4.1

4.2

6.2

6.3

NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres robot.
M odernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Gminy Perlgjewo
| stnigjgce obiekty budowlane naterenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napi¢cia.
Drogi publiczne.
Istnigjace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i
wysiegnikdw na stupach nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatbw w pasie
drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczgciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i
zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
0 zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadah poszczegllnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W
szczegblnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeastwai ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzistai monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywaniaprac.
Pomocnicy monterOw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych
monteréw i nie moga wykonywat prac samodzielnie.
Stosowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi | uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzgt ochronny, zabezpieczajacy, narzgdziai sprz¢t mechaniczny.
Prace nalinii napowietrznej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ w technologii PPN, w
przypadku kiedy nie bedzie to mozliwe prace prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu
napiecia, termin i czas wytaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski.
Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
do prac przez pracownikéw energetyki zawodowe] ww. wymieniong jednostki, oraz
zgodnie z:
a N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa
b) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.
c) PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkdéw pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1.
Definicje i metody obliczania.
€e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.
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f) PN-E-04700: 1998 Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach el ektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigc" - opracowanie pod patronatem
PTPIREE Poznan 2005 rok

h) Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ zerdzie drewniane do budowy linii
elektroenergetycznych (PTRPIREE luty 2000 r.).

i) Przepisami BHP - obowiazujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpieczng Pracy w
Energetyce.

6.4 Teren rob6t zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

6.5 Pracei sposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodni¢ we wiasciwym
Zarzadzie Drog.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informagji dotyczacel bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie Prawa
Budowlanego art. 21a ust. 1a pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.).
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4. PARAMETRY ZASTOSOWANEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO

1. Oprawa oswietlenia ulicznego powinna spetnia¢ ponizsze parametry:

Ekonomiczne, precyzyjnie kontrolowane swiatto LED dla drog gtéwnych i lokalnych

Materiat korpusu oraz pokrywy: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepne pal ety
Whetrze komory optycznej, komory elektryczngj oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego
meateriatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej 1P66

Szczelnos¢ komory elektrycznel |P66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana zgodnie ze standardem |EC 60598-2-3

integralng czes¢ oprawy oraz pozwagacy na montaz zardbwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz
bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz nawysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywasi¢ bez
koniecznosci zdegjmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo naten sam kolor

Uchwyt montazowy spetnia wymogi dotyczace wibracji ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport
z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Elementy mocujace oprawe nastupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykaj ace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwoch niezaleznych
zatrzaskow. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem. Nie
dopuszcza si¢ srub typu ,, motylek” i podobnych.

Dostep do komory osprzetu el ektrycznego po zamontowaniu oprawy musi odbywaé sie od dotu.
Budowa oprawy pozwala nawymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potagczen lutowanych
Oprawa wyposazona W system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnegl w komorze elektryczne

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilgjacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskig
wielosoczewkowe matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala namontaz modutdw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢é wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych”

Trwatos¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dlatemperatury Tc = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu
3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanychw | jak i |1 klasy ochronnosci przeciwporazeniowsy.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
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Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w
sposbdb beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika
0 prawidtowym dziataniu urzadzenia

Uktad zasilgjacy umozliwigjacy zaprogramowanie co ngjmnigj 5-ciu stopni autonomicznej redukdji
mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesnig
harmonogramem

Beznarze¢dziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilgjace

Oprawa wykonanaw | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V / 50-60 Hz

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i je powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napi¢cie zasilania, klasa ochronnosci
elektryczngj, pobierana moc, skutecznosé¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetoweg] producenta lub dystrybutora pozwalgagce wykonaé sprawdzajagce obliczenia
fotometryczne w  ogdllnodostgpnych  oswietleniowych  programach  komputerowych
(np. Dialux, Relux)

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga si¢, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o r6znych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jednarodzina
opraw).

W przypadku zastosowania rozwiazan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach
fotometrycznych) nalezy uzyskac wszystkie parametry oswietleniowe (Luminancja L,
Réwnomiernos¢ U0, Rownomiernos¢ U1, Przyrost wartosci progowej kontrastu TI, Srednie
natezenie oswietlenia Em, Minimalne natezenie oswietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane w
obliczeniach bazowych dla poszczeg6linych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych
opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wickszy od mocy catkowite opraw uzytych w projekcie
referencyjnym. W celu weryfikacji przez projektantaw przypadku uzycia opraw réwnowaznych, do
oferty nalezy dotaczy¢ obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na
cyfrowym nosniku) wykonane w ogdlnodost¢pnym programie obliczeniowym np. Diaux/Relux
pokazujace spetnienie wymagan klas oswietleniowych okreslonych w Normie PN-EN 13201
,OSwietlenie dr6g” oraz parametrow projektu referencyjnego. Obliczenia muszg by¢é wykonane dla
identycznych zatozen przyjetych dla bazowych obliczen fotometrycznych (klasa oswietlenia,
geometria drogi, potozenie srodka optycznego oprawy, MF, rodzaj nawierzchni, itp.). Wykonawca
maobowigzek dostarczeniakart katalogowych, deklaracji zgodnosci oraz wymaganych certyfikatow
potwierdzajacych deklarowane parametry. Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzi ¢, ze uzyte w
obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczegdlnych rozsytéw pochodza od proponowanych typow
opraw.

Nie dopuszcza si¢ rotacji opraw w osi Y i Z (obr6t wokét wysiegnika i stupa) — wymagany kat w
tych osiach: 0°
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5. KARTY STOSOWANYCH TYPOW WY SIEGNIKOW ORAZ KARTY MONTAZU
OPRAW NA WY SIEGNIKU NA SEUPIE.

Rura PCV 237/1520mm

obustronnie uszczelnié silikonem
na koncach

Rura stalowa e51x3,1

Rysunek 1

pawanie uchwytéw wykonaé
rzed wprowadzeniem rury PCV

i
)

L=

g

wysiegnik 1,51,0/58° — |

linia o$wietieniowa T

hak. moc. wys.

wnton
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Wysiegnik do
1 |ar¥1p§%swi etlenia Wo -4
. Wo -5
ulicznego
Element
2. | usztywniajacy Ew
wysiegnik
Skrzynka z
3. | bezpiecznikiem do 25A SV 19-2511
kompletna
Zacisk odgatezny do 25mm SL211
4. | przebijajacy do 95mm SL11.11
izolacje do 120 mm SL 24
5. | Przewdd linkowy AL. 16 mm
6. |Frzewod oo Emm YDY
izolowany gigtki
Koszulka
" | igiditowa 010
g, | Wkiadka 6A Bi-Wits
topikowa
9. | Wstawkadolna 6A Bi-wd
10. | Zacisk tulgjowy 16-25mm ZUP-5
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e |
3 Py )
4
d
e —
° 3
2y j 215,10 3,10
7 o
fg 1/ T~
5,10 . 59
5,10
Wysiegnik do lampy
1. | oswietlenia Wo-1
ulicznego
Uchwyt d_o UW -1
2. | mocowania
e Uuw -1i
wysiegnika
3. | amkaz do25A | SV 19.2511
ezpiecznikiem
Zacisk odgatezny do 25mm SL 211
4. | przebijajacy izolacje | do 95 mm SL11.11
do 120 mm SL 24
5. | Zacisk tulejowy ZUP-5
6. | Przewdd linkowy AL. 16mm
7. | Przewodizolowany | o 0 5oy YDY
gigtki
8. | Koszulkaigielitowa 010
Sruba z nakr. i
S podkt. okr. M 10x140
Sruba z nakr. i
10. pock. Okr. M 10x25
11. | Wkiadka topikowa 6A Bi-Wts
1, | Wetawka 6A Bi-wd
ograniczajaca
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7. ZAKONCZENIE PRAC | URUCHOMIENIE.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatnac, wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz z
inwentaryzacja (numery stupow, numery stacji i szaf oswietleniowych, kierunki i nazwy
obwodow, Inwentaryzacje powykonawcza przedstawi¢ na schematach jednokreskowych dla
dang szafki oswietleniowej oraz jeden duzy schemat cate instalacji oswietleniowej. Wykonaé
protokoty pomiarOw wymaganych parametrow (rezystancji izolacji, skutecznosci
samoczynnego Wytaczeniazasilania, rezystancji uziemien. Przekazac instal acje do eksploatacji,
uczestniczy¢ w odbiorach przez PGE oraz przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy oprogramowania koniecznego do zmiany czasu oraz
wielkosci redukcji mocy opraw oswietleniowych wraz z koniecznymi ztagczami.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obgugi
oprogramowania dla 0sdb wskazanych przez Zamawiajagcego.

Wykonawca ponosi koszt obstugi systemu na czas okresu GWARANCJI.
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8.

ZESTAWIENIE PUNKTOW POMIAROWYCH
WARTOSCI ZABEZPIECZEN i SKUTECZNOSCI ZABEZPIECZEN OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ)

(SPRAWDZENIE

ISTN.

>
= =
2(2(2(3(3]|3(3 | .S
N¢) olblols s |o|le|N e ® S
T ° Qo |5 <t |O|©O©O || ,<_E, @ ol g_ s
o = olalola|lo|ao|lo|o = [Z8 2|s =
= ] © S|lw|w|w|w|w|w|w|w s |2 < |2 L
o x ~ T la|la|la|la]a]la]a]= o |IN x &= =, =
%) S| & S ez |s|cs|c|c|c|g R R <% € X c
o |3| & |B|z|z|z|z2|3|z|3|z3| =2 |®|s88|gs g o
: o > & |o|S|Z|S[(S(S|IS S| o S |lagol|l2£ > £
Q = = = c|laolalalalalalalal o S =) s %
_ = z| 2z |Zz|0|0|o|o|o|olofo] = [elssgwn|z2a] x |25
1 |12 0,390 | 3,19| 10 TAK | 1392 | TAK
1| Borzymy | 1 |3-807[2 |13 0,422 |346| 10 TAK | 1285 | TAK
3 8 0,260 | 2,13| 10 TAK | 208,8 | TAK
2 BOLZ(;;”'V 2 |3806 1 | 4 0130 [1,06| 10 | TAak |4176]| TAK
g |KoskiMale | o 150501 | 2 11 1,149 [9.40| 10 | TAak [ 1285 ]| TAK
(Falki)
Koski Duze
4 4 | 35781 11 0,431 ]353| 10 TAK | 1534 | TAK
(Wypychy)
9-426 |1 15 6 1,247 10,20 16 TAK | 163,3 | TAK
Leszczka
5 X 5
Duza
9-427 |1 21 1,599 [13,09| 16 TAK | 1615 | TAK
1 12 0,470 |385| 10 TAK | 140,6 | TAK
Leszczka
6 6 | 9-717
Mata
2 11 0,431 ]353| 10 TAK | 1534 | TAK
Miodusy
7 7 | 3-823 |1 9 0,464 |379| 10 TAK | 1856 | TAK
Indochy
g | Modusy | g lagonly |3 13 1,088 890| 10 | TAK | 1044 | TAK
Pokrzyw ne
1 13 11 1,768 [14,47| 20 TAK | 202,4 | TAK
9-693
9 | Perlejewo | 9 2 10 11 3 | 1,401 11,47 16 TAK | 1922 | TAK
1 12 0,632 517| 16 TAK | 210,09 | TAK
9-428
2 3 21 1,673 [13,69] 16 TAK | 162,9 | TAK
10 | Pieczyski | 10
9-429 |1 8 0,600 | 4,91| 10 TAK | 1479 | TAK
12| ™Warog 19y fgagf1 | 3 0097 [0,80| 10 | TAak [259.1| TAK
Lackie Gaj
12 | Twarogi |45 [ 5.797 |1 8 0412 |337| 10 | TAK |421,7| TAK
Trgbnica
48144 (117|51(29140|22] 3
254
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

9. INWENTARYZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY
PERLEJEWO W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM DO MODERNIZACJI Z
ZESTAWIENIEM PROJEKTOWYM OPRAW LED.
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1 Borzymy 15 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
2 Borzymy 16 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
3 Borzymy 17 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
4 Borzymy 18 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
5 Borzymy 18/1 [Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
6 Borzymy 18/2 [Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
7 Borzymy 19 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
8 Borzymy 20 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
9 Borzymy 21 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
10 |Borzymy 22 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
11 |Borzymy 23 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
12 |Borzymy 24 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
13 |Borzymy 25x  [Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
14 |Borzymy 10 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
15 |Borzymy 9 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
16 |Borzymy 8 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
17 |Borzymy 7 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
18 |Borzymy 6 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
19 |Borzymy 5 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
20 |Borzymy 4 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
21 |Borzymy 3 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
22 |Borzymy 2 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
23 |Borzymy 1 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
24 |Borzymy 34 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
25 |Borzymy 35 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
26 |Borzymy 36 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
27 |Borzymy 37 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
28 |Borzymy 33 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
29 |Borzymy 32 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
30 |Borzymy 31 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
31 |Borzymy 30 Napowietrzna|2AsXSn DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
32 |[Borzymy (dowieszenie) 13 Napowietrzna|4AsXSn DG P4 G 5 0,0 0,0%
33 |[Borzymy (dowieszenie) 12 Napowietrzna|4AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
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34 |[Borzymy (dowieszenie) 11 Napowietrzna|4AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
35 |[Borzymy Kol. 30 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 29 23,9 70,3%
36 |[Borzymy Kol. 31 Napowietrzna|2AsXSn DG M5 A 5 29 23,9 0,0%
37 |[Borzymy Kol. 33 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 29 23,9 70,3%
38 |[Borzymy Kol. 33 Napowietrzna|2AsXSn DG M5 A 5 29 23,9 0,0%
39 |[Borzymy Kol. 34 Napowietrzna|2AsXSn DG M5 A 5 29 23,9 0,0%
40 |Koski-Falki 3 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
41 |Koski-Falki 4 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 88 72,4 58,0%
42 |Koski-Falki 5 Napowietrzna|2AsXSn DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
43 |Koski-Falki 6 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
44 |Koski-Falki 7 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 88 72,4 58,0%
45 |Koski-Falki 8 Napowietrzna|2AsXSn DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
46 |Koski-Falki 9 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 88 72,4 70,3%
47 |Koski-Falki 4x Napowietrzna|2AsXSn DG M5 A 5 29 23,9 0,0%
48 |Koski-Falki 3 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M5 A 6 29 23,9 58,0%
49 |Koski-Falki 2 Napowietrzna|2AsXSn DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
50 [Koski-Falki 1 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 88 72,4 58,0%
51 [Koski-Falki 16 Napowietrzna|2AsXSn DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
52 [Koski-Falki 17 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
53 |[Koski-Wypychy 27 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 83,3%
54 |Koski-Wypychy 25 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
55 [Koski-Wypychy 24 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 83,3%
56 |[Koski-Wypychy 23 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
57 |Koski-Wypychy 22 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 83,3%
58 |[Koski-Wypychy 21 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
59 |[Koski-Wypychy 20 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 83,3%
60 |[Koski-Wypychy 19 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
61 |[Koski-Wypychy 17 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 83,3%
62 |Koski-Wypychy 16 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
63 |Koski-Wypychy 15 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 67,6%
64 |[Leszczka Duza 9X Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
65 [Leszczka Duza 8 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
66 [Leszczka Duza 7 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
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67 |[Leszczka Duza 6 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
68 [Leszczka Duza 5 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
69 [Leszczka Duza 4 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
70 [Leszczka Duza 3 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
71 |Leszczka Duza 2 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
72 |Leszczka Duza 1 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
73 |Leszczka Duza 10 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
74 |Leszczka Duza 11 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
75 |Leszczka Duza 12 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
76 |Leszczka Duza 13 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
77 |Leszczka Duza 14 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
78 |Leszczka Duza 15 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
79 |[Leszczka Duza 16 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
80 [Leszczka Duza 18 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
81 [Leszczka Duza 19 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
82 |[Leszczka Duza 20 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
83 [Leszczka Duza 21 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
84 |[Leszczka Duza 22x  |Napowietrzna |5AL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
85 [Leszczka Duza 16x  |Napowietrzna|5AL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
86 [Leszczka Duza 15 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
87 |Leszczka Duza 14 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
88 [Leszczka Duza 13 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
89 [Leszczka Duza 10 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 68 56,0 77,6%
90 [Leszczka Duza 8 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
91 [Leszczka Duza 7 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 47 38,7 77,6%
92 |[Leszczka Duza 5 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
93 [Leszczka Duza 4 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 47 38,7 77,6%
94 |[Leszczka Duza 3 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
95 [Leszczka Duza 2 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 47 38,7 77,6%
96 [Leszczka Duza 1 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
97 |[Leszczka Duza 17 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 47 38,7 77,6%
98 [Leszczka Duza 18 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
99 [Leszczka Duza 19 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 47 38,7 77,6%
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100 |Leszczka Duza 20 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
101 |Leszczka Duza 21 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 47 38,7 77,6%
102 |Leszczka Duza 22 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 77,6%
103 |Leszczka Duza 26x  |[Napowietrzna|5AL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
104 |Leszczka Duza 25 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
105 |Leszczka Duza (dowiesz 9 Napowietrzna |4AL 1 DP M4 A 6 68 56,0 74,9%
106 |Leszczka Mata 8 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
107 |Leszczka Mata 7 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
108 |Leszczka Mata 6 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
109 |Leszczka Mata 5 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
110 |Leszczka Mata 4 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
111 |Leszczka Mata 3 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
112 |Leszczka Mata 2 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
113 |Leszczka Mata 1 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
114 |Leszczka Mata 14 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
115 |Leszczka Mata 15 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
116 |Leszczka Mata 16 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
117 |Leszczka Mata 17 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
118 |Leszczka Mata 18 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
119 |Leszczka Mata 20 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
120 |Leszczka Mata 21 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
121 |Leszczka Mata 22 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
122 |Leszczka Mata 23 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
123 |Leszczka Mata 24 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
124 |Leszczka Mata 25 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
125 |Leszczka Mata 9 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
126 |Leszczka Mata 10 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 0,0%
127 |Leszczka Mata 11 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 35 28,8 74,9%
128 |Leszczka Mata 12 Napowietrzna |SAL DG M5 A 5 35 28,8 70,3%
129 |Miodusy Pokrzywne 32 Napowietrzna |SAL DP P4 G 6 29 23,9 0,0%
130 |Miodusy Pokrzywne 32/1x |Napowietrzna [5AL 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
131 |Miodusy Pokrzywne 33/1x |Napowietrzna|2AsXSn DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
132 |Miodusy Pokrzywne 33 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
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133 |Miodusy Pokrzywne 34 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
134 |Miodusy Pokrzywne 35 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
135 |Miodusy Pokrzywne 36 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
136 |Miodusy Pokrzywne 37 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
137 |Miodusy Pokrzywne 38 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
138 |Miodusy Pokrzywne 39 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
139 |Miodusy Pokrzywne 40 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
140 |Miodusy Pokrzywne 41 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 67,6%
141 |Miodusy Pokrzywne 42 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 68 56,0 0,0%
142 |Miodusy Pokrzywne (doy 42/3 [Napowietrzna|4AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
143 |Miodusy Pokrzywne (doy 42/2 [Napowietrzna|4AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
144 |Miodusy Pokrzywne (doy 42/1 [Napowietrzna|4AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 78,1%
145 |Miodusy-Inochy 9X Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 0,0%
146 |Miodusy-Inochy 8 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
147 |Miodusy-Inochy 7 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 0,0%
148 |Miodusy-Inochy 6 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
149 |Miodusy-Inochy 5 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
150 |Miodusy-Inochy 4 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
151 |Miodusy-Inochy 3 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
152 |Miodusy-Inochy 2 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 0,0%
153 |Miodusy-Inochy 1 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 5 46 37,9 77,6%
154 |Perlejewo 44 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 0,0%
155 |Perlejewo 45 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
156 |Perlejewo 46 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 0,0%
157 |Perlejewo 49 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
158 |Perlejewo 50 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 0,0%
159 |Perlejewo 51 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
160 |Perlejewo 53 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
161 |Perlejewo 54 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
162 |Perlejewo 58 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
163 |Perlejewo 59 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
164 |Perlejewo 60 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
165 |Perlejewo 61x [Napowietrzna|5AL 1 DP M4 A 6 47 38,7 0,0%
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166 |Perlejewo 1 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
167 |Perlejewo 2 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 47 38,7 0,0%
168 |Perlejewo 3 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
169 |Perlejewo 4 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
170 |Perlejewo 8 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 0,0%
171 |Perlejewo 7 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
172 |Perlejewo 6 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
173 |Perlejewo Kablowa YAKY 4 DP M4 A 6 47 38,7 0,0%
174 |Perlejewo 16 Napowietrzna|2AsXSn 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
175 |Perlejewo 17 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
176 |Perlejewo 18 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
177 |Perlejewo 19 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
178 |Perlejewo 21 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
179 |Perlejewo 22 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 47 38,7 77,6%
180 |Perlejewo 23x  |[Napowietrzna|5AL 1 DP M4 A 6 47 38,7 0,0%
181 |Perlejewo 10 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 35 28,8 83,3%
182 |Perlejewo 11 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 35 28,8 0,0%
183 |Perlejewo 12 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 35 28,8 83,3%
184 |Perlejewo 13 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 35 28,8 0,0%
185 |Perlejewo 14 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 35 28,8 83,3%
186 |Perlejewo 14/1 [Napowietrzna|5AL 1 DG M5 A 6 35 28,8 83,3%
187 |Perlejewo 14/2 [Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 6 35 28,8 83,3%
188 |Perlejewo 14/3 [Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 6 35 28,8 66,6%
189 |Perlejewo 9 Napowietrzna |SAL 1 1 DG M5 A 6 70 57,6 0,0%
190 |Perlejewo 15 Napowietrzna|2AsXSn 2 DP M4 A 6 94 77,4 58,0%
191 |Perlejewo 25 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 88 72,4 38,9%
192 |Perlejewo 26 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 128 105,4 38,9%
193 |Perlejewo 27 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 128 105,4 38,9%
194 |Perlejewo 28 Napowietrzna |4AL 1 DP M4 A 6 128 105,4 0,0%
195 |Perlejewo 30 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 88 72,4 58,0%
196 |Perlejewo 31 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
197 |Perlejewo 32 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 88 72,4 58,0%
198 |Perlejewo 33 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
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199 |Perlejewo 33 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 88 72,4 58,0%
200 [Perlejewo 35 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
201 [Perlejewo 36 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 88 72,4 58,0%
202 [Perlejewo 42 Napowietrzna |SAL DP M4 A 6 88 72,4 0,0%
203 [Perlejewo 43 Napowietrzna |SAL 1 DP M4 A 6 88 72,4 37,0%
204 |Perlejewo 46x  [Napowietrzna|5AL DP M4 A 6 88 72,4 66,4%
205 [Perlejewo 39 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
206 [Perlejewo 37 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 6 47 38,7 66,4%
207 |Perlejewo 36 Napowietrzna |SAL DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
208 [Perlejewo (dowieszenie) 41 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG M5 A 6 47 38,7 0,0%
209 [Pieczyski 19 Napowietrzna|5AsXSn 1 DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
210 [Pieczyski 20 Napowietrzna|5AsXSn 1 DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
211 |Pieczyski 21 Napowietrzna|5AsXSn 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
212 |Pieczyski 22 Napowietrzna|5AsXSn DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
213 |Pieczyski 23 Napowietrzna|5AsXSn 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
214 |Pieczyski 24 Napowietrzna|5AsXSn DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
215 |Pieczyski 25 Napowietrzna|5AsXSn 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
216 |Pieczyski 26 Napowietrzna|5AsXSn DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
217 |Pieczyski 43 Napowietrzna |SAL DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
218 [Pieczyski 42 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
219 |Pieczyski 41 Napowietrzna |SAL DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
220 [Pieczyski 40 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
221 |Pieczyski 39 Napowietrzna |SAL DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
222 [Pieczyski 38 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
223 |Pieczyski 33 Napowietrzna |SAL DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
224 [Pieczyski 32 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
225 |Pieczyski 31 Napowietrzna |SAL DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
226 [Pieczyski 30 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
227 |Pieczyski 29 Napowietrzna |SAL DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
228 [Pieczyski 25 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 70,3%
229 |Pieczyski 28 Napowietrzna |SAL DP M5 A 4 29 23,9 0,0%
230 [Pieczyski 27 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 29 23,9 70,3%
231 |Pieczyski 26 Napowietrzna |SAL DP M5 A 4 29 23,9 31,5%
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232 |Pieczyski 23 Napowietrzna |SAL 1 DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
233 [Pieczyski 22 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
234 [Pieczyski 21 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
235 [Pieczyski 20 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
236 |Pieczyski 19 Napowietrzna |SAL 1 DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
237 |Pieczyski 18 Napowietrzna |5AL 1 DP M5 A 4 67 55,1 52,0%
238 |Pieczyski 3 Napowietrzna |SAL 1 DP M5 A 4 67 55,1 0,0%
239 |Pieczyski 2 Napowietrzna |SAL 1 DP M5 A 4 67 55,1 31,5%
240 [Pieczyski 1 Napowietrzna |SAL 1 DP M5 A 4 67 55,1 70,3%
241 [Twarogi Lackie Gaj 31 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
242 |Twarogi Lackie Gaj 32 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 70,3%
243 [Twarogi Lackie Gaj 33 Napowietrzna|2AsXSn 1 DG P4 G 5 29 23,9 0,0%
244 |Twarogi-Trgbnica 4 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
245 [Twarogi-Trgbnica 3 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
246 |Twarogi-Trgbnica 2 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
247 |Twarogi-Trgbnica 1 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 46 37,9 0,0%
248 |Twarogi-Trgbnica 15 Napowietrzna |SAL 1 46 37,9 70,3%
249 [Twarogi-Trgbnica 16 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
250 [Twarogi-Trgbnica 17 Napowietrzna |SAL 1 DG M5 A 5 46 37,9 78,1%
251 [Twarogi-Trgbnica 18x  |Napowietrzna|5AL 1 DG M5 A 5 46 37,9 52,0%
Razem 131 123 10,65 45,76%

254




M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

10. SZKICE OBWODOW OSWIETLENIA Z LOKALIZACJA OPRAW
PROJEKTOWANYCH LED.

UNI-ESCO Jarostaw Regjlich, 05-870 Btonie, ul. 3 Mgja5m111
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