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Opis techniczny do projektu technicznego
Specjalnosci Konstrukcyjnej

1.Dane ogdine
1.1. Nazwa =zadania: PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU NADBUZANSKIEGO CENTRUM
TURYSTYCZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI DOMU SENIOR +

1.2. Adres budowy: Granne 15; 17-312 Granne
1.3. Inwestor: GMINA PERLEJEWO
1.4. Adres inwestora: Perlejewo 14; 17-322 Perlejewo

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej przebudowy parteru

budynku Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego z dostosowaniem do funkcji Domu Senior +, Granne
15, 17-312 Granne, Gmina Perlejewo.

3.Charakterystyka obiektu
3.1. Ogdlna koncepcja konstrukcji budynku

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parteru budynku Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego
z dostosowaniem do funkcji Domu Senior +, Granne 15, 17-312 Granne, Gmina Perlejewo.

Projektowana przebudowa parteru istniejgcego budynku Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego ma
na celu dostosowania do funkcji Domu ,Senior +”. Z o$rodka bedg mogty korzysta¢ osoby w wieku 60+,
nieaktywne zawodowo mieszkajgce na terenie gminy, biorgc udziat w spotkaniach o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, prozdrowotnym.

Istniejace pomieszczenia parteru zostang wyremontowane i odpowiednio wyposazone na potrzeby
Domu ,Senior+”. Gtéwne wejscie pozostaje bez zmian. W jego sasiedztwie planuje sie pomieszczenie
petnigce funkcje recepcji i szatni. Funkcje komunikacyjng petni hol, z ktérego bedzie mozliwos¢ wyjscia
przez projektowane drzwi na projektowany od zachodu taras. Po stronie potudniowej powstanie sala
spotkan oraz sala ¢wiczen. Sale bedg mie¢ mozliwos¢ potaczenia lub oddzielenia sktadanymi drzwiami
przesuwnymi. Wydzielone kuchnia z petnym wyposazeniem. W wyniku przebudowy zostanie wydzielone
pomieszczenie wc z natryskiem oraz tazienka dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia
parteru budynku bedg przystosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych - otwory drzwiowe zostang
poszerzone do szer. 90 cm w Swietle przejscia.

Zmiany na elewacji beda dotyczy¢ elewacji zachodniej, na ktérej zaprojektowane sg drzwi balkonowe i
taras.

3.2. Zakres prac budowlanych:

Prace budowlane obejmuje przebudowe parteru budynku Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego z

dostosowaniem do funkcji Domu Senior + w zakresie:

- rozbidrka czesci stolarki drzwiowej i okna w miejscu projektowanych drzwi

- demontaz lub zabezpieczenie wyposazenia i roboty porzadkowe w budynki

- roboty rozbiérkowe zwigzane z remontem wykonczenia scian wewnetrznych, podtég i sufitow

- roboty rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem tarasu, rozbidrka kolidujacego utwardzenia

- roboty rozbiérkowe zwigzane z remontem posadzki balkonu nad wejsciem gtéwnym

- wykonanie wejscia do budynku na elewacji zachodniej z wykuciem drzwi w miejscu istniejacego okna z
przesklepieniem nadprozem prefabrykowanym

- powiekszenie czesci otworéw drzwiowych wewnetrznych z przesklepieniem nadprozami
prefabrykowanym

- uprzatniecie terenu, wywoz gruzu i utylizacja odpadéw

- usuniecie zawilgocenia, plesni i wykwitéw w pomieszczeniu wiatrotapu na scianach i suficie

- roboty remontowe i przygotowawcze s$cian wewnetrznych, podidg (posadzek) i sufitbw przed
wykonaniem robét wykonczeniowych

- roboty remontowe i przygotowawcze na scianach zewnetrznych

- wykonanie warstwy izolacji oraz warstwy wyréwnawczej na balkonie nad wejscia gtéwnym

- wykonanie tarasu i schodéw na elewacji zachodniej

- wykonanie robét wykonczeniowych scian wewnetrznych, podiég (posadzek) i sufitéw

- wykonanie robot wykonczeniowych na $cianach zewnetrznych

- wykonanie robét wykonczeniowych na balkonie

- montaz stolarki drzwiowej oraz $cianek sktadanych

- montaz armatury sanitarnej oraz wyposazenia fazienki dla 0s6b niepetnosprawnych

- przebudowa instalaciji elektrycznych

- przebudowa instalacji sanitarnych

Uwaga:

- zakres prace nie jest uszeregowany w technologiczng ciggto$¢ wykonania rob6t, ma za zadanie okresli¢
zakres robot w zamierzeniu projektowym

3.3. Zakres prac konstrukcyjnych

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych L19 w miejscach wykonywania nowych otworéw drzwiowych
oraz w miejscach gdzie niezbedne jest poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych i brak jest
wystarczajgcego oparcia istniejgcego nadproza na scianie




- przebicia i przekucia w $cianach
- wykonanie fundamentéw Zelbetowych schodoéw zewnetrznych tarasu
3.4. Metody obliczen
Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programow obliczeniowych opartych na
metodzie elementéw skonczonych oraz na normach wymiarowania konstrukcji. Sity wewnetrzne i
wymiarowanie elementéw oraz prze mieszczenia, wyznaczono przy pomocy programu Ram-Win oraz
Robot Structural Analysis.
3.5. Warunki gruntowo-wodne
Dla obiektu nie wykonano badan gruntowo — wodnych. Budynek objety opracowaniem jest istniejagcym
budynkiem Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego. Planowane prace nie wptyng na posadowieni
budynku. Mozna przyjac, iz wystepujgce obecnie obcigzenia dziatajgce na fundamenty po zrealizowaniu
inwestycji nie ulegng powiekszeniu. Dla obiektu przyjeto gruntowe proste, kategorie geotechniczng
pierwsza.
Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia projektowanego budynku.
Gtebokos¢ przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,00m.
Uwagi:
- Podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé rodzaj i stan zalegajgcego w podtozu gruntu. W
przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopéw pod fundamenty innych warunkéw
geotechnicznych niz ustalone w opinii geotechnicznej, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.
- Giebokos¢ posadowienia fundamentédw musi spetnia¢ warunki zwigzane z przemarzaniem dla lokalizaciji
budynku, wynosi ona 1,00 m minimum.
- Nie mozna podkopywac ani naruszy¢ gruntu pod istniejacymi fundamentami.
- Warstwa gleby urodzajnej szarej (humusu) oraz grunty nasypowe nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia projektowanej inwestycji i w trakcie prac ziemnych powinny zosta¢ usuniete z podtoza
budowlanego.
- Ostatnie 10-20 centymetréw wykopu nalezy wykonaé recznie, tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego w dnie.
- Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP a szczego6lnie bezpiecznego pochylenia skarp,
sktadowania urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.
3.6. Zatozenia obliczeniowe
- Obcigzenie sniegiem: lll strefa
- Obcigzenie wiatrem: | strefa
- Obcigzenia uzytkowe: kat. C1
- Obcigzenie cigezarem warstw wykonczeniowych: wg projektu architektonicznego.
- Klasa konstrukgcji: S4
- Klasa ekspozyciji dla pozostatych elektow zelbetowych poddasza: XC1
3.7. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Budynek posiada proste schematy statyczne i elementy konstrukcyjne. Schematy statyczne gtéwnych
uktadoéw konstrukcyjnych budynku:
- nadproza w uktadzie jedno- przestowych belek wolnopodpartych.
3.8. Przyjete rozwigzania materiatowe
Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
- Stal zbrojeniowa klasy: A-1lIN; A-I
- Beton klasy: C20/25 (B25) W6
3.9. Normy i normatywy i wykorzystane materiaty.
PN-EN 1990 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1 Euro kod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2 Euro kod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania og6lne. Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru.
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogéine. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne Oddziatywania
termiczne.
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla
budynkéw.
PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty ogéine. Projektowanie
Z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.
PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogdine.
Reguty ogdline i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdline.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.




PN-EN ISO 7094. Podktadki okragte. Szereg bardzo duzy. Klasa doktadnosci C.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady 2006
4.Szczegotowy opis konstrukcji
4.1. Fundamenty schodéw zewnetrzne i tarasu

Fundament schodéw zewnetrznych i tarasu zaprojektowano w postaci Scian zelbetowych
monolitycznych z betonu klasy C20/25 (B25) W6 zbrojonych zgodnie z opisem w pozycjach.
Zaprojektowano fundamenty schodéw zewnetrznych i pochyini:

- F.sch.zew. - fundamenty schodéw zewnetrznych w postaci $cian zelbetowych gr.20cm zbrojonych
dwiema siatkami pretow #10 co 25cm stal klasy A-11IN.

- F.tarasu - fundamenty tarasu w postaci $cian zelbetowych gr.20cm zbrojonych dwiema siatkami pretéw
#10 co 25cm stal klasy A-11IN.

Uwagi:

- Fundamenty schodéw posadowi¢ na gruncie rodzimym.

- Minimalna otulina zbrojenia 2,5cm.

- Giebokos¢ posadowienia fundamentédw musi spetnia¢ warunki zwigzane z przemarzaniem dla lokalizaciji
budynku, wynosi ona 1,00m minimum.

- Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

- W przypadku stwierdzenia podczas robot ziemnych wystepowania wéd gruntowych na czas
prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych nalezy dokonaé okresowe obnizenie poziomu wdd
gruntowych.

- Ostatnie 10-20 centymetrow wykopu nalezy wykona¢ recznie, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajacego w dnie.

- Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP a szczegdlnie bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowania urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.
4.2. Schody zewnetrzne i taras

Schody zewnetrzne i taras zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50mm i na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej warstwami.
Zaprojektowano schody zewnetrzne i taras:

- Sch.zew. - schody zewnetrzne z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50mm i na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej warstwami.

- Taras - taras z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm i na
warstwie podsypki piaskowej zageszczonej warstwami

4.3. Nadproza prefabrykowane nad otworami drzwiowymi w scianach istniejagcych

Nad otworami drzwiowymi powiekszanymi lub nowymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane L19.
Dla powiekszanych otworéw w ktérych nie stwierdzono koniecznosci wymiany nadprozy podczas
wykonywania robdét nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ oparcia istniejacych nadprozy. Dtugos¢ oparcia
istniejgcego nadproza na Scianie po wykonaniu poszerzenia otworu nie moze by¢é mniejsza niz 10cm. W
przypadku mniejszego oparcia nadproze nalezy wymieni¢ nadproze na prefabrykowane.

Sposob wykonania nadproza:

Przystepujgc do wybijania otworéw o szerokosci wiekszej od 1,2 m, trzeba stosowa¢ zabezpieczenia w
postaci stemplowania elementéw konstrukcyjnych stropu. W czasie podpierania scian oraz stemplowania
elementow konstrukcyjnych stropu nalezy unika¢ gwattownych uderzen i wstrzgséw. Po wykonaniu
zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych wycina sie bruzde i wstawia pierwszg belke, zaklinowujac ja i
wypetniajgc przestrzen miedzy belkg prefabrykowang a murem zaprawg cementowa, nastepnie w
przypadku szerszych Scian wstawia drugg belke i ewentualne nastepne wypetniajac przestrzen miedzy
belkg prefabrykowang a murem betonem C20/25 (B25). Po stwardnieniu betonu, po 14 dniach mozna
usungc¢ stemple i rozebrac sciane pod projektowanym nadprozem.

Uwagi:

- Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ z duzg starannoscig pod nadzorem osoby uprawnione;.

- Belki nadprozowe nalezy uktada¢ na wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach murow z
zachowaniem minimalnej dtugosci oparcia zgodnie z wytycznymi producenta nadprozy typu L. W pojecie
przyjeto 15cm oparcia na drozy prefabrykowanych na scianie,.

- Przy rozpietosci powyzej 1,80 m nalezy wykona¢ podpore montazowg w srodku rozpietosci — podpory
mozna usungé po 14 dniach

- Wewnetrzng przestrzen miedzy utozonymi belkami nadprozowymi wypetnia sie betonem klasy min.
C20/25

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane:

- Nadproze Np1 - 1L szer.14cm dt.140cm - 1szt.

- Nadproze Np2 - 2L szer.25cm dt.140cm - 2szt.

- Nadproze Np3 - 4L szer.43cm dt.140cm - 2szt.

- Nadproze Np4 - 5L szer.46¢cm dt.140cm - 1szt.




- Nadproze Np5 - 4L szer.43cm dt.180cm - 1szt.
- Nadproze Np6 - 3L szer.31cm dt.240cm - 1szt.
- Nadproze Np7 - 5L szer.51cm dt.240cm - 1szt.

5.Wymagania dotyczace procesu realizacji.
5.1. Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do robét kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni dokfadnie
zaznajomic sie z catoscig dokumentaciji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie z opracowaniami
branzowymi.

Ewentualne uwagi przedstawi¢ Projektantowi na min. 2 tygodnie przed rozpoczeciem robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym réwniez na etapie rysunkéw roboczych) moga
by¢ dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, a w przypadku zmian o charakterze
wytrzymatosciowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukcji. Szczegoing uwage
nalezy zwrocic¢ na prawidtowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, ktory powinien spetnia¢ rowniez
role Ksigzki kontroli jakosci robét. W Dzienniku tym nalezy dokonywa¢ zgtoszen poszczegdlnych robot do
odbioru, oraz potwierdzen wykonawstwa tych odbioréw. Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i
technologie wszystkich branz opisane w niniejszej dokumentacji musza spetnia¢ wymogi wynikajgce z
przepisbw prawa budowlanego, w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikoéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukgciji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania.

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

5.2. Wymagania szczegolne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
5.3.Wykonanie robét ziemnych.

5.4. Wykonanie robét betonowych.

Szalowanie- zaktadane dopuszczalne odchytki deskowania:

» odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci — 5 mm lecz
nie wiecej niz 10mm na catej wysokosci - zalecany odbiér geodezyjny pionowosci deskowania stupow

» odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych
belek — 2,5 mm.

« odchyiki od rozpietosci projektowanych:

o belki lub ptyty bez zebrowej + 20 mm;

o ptyty w przekrojach zebrowych £ 10 mm;

* obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno by¢ wieksze niz 50mm,

» odchytki osi $cian stupdw od projektowanego potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

» zaleca sie geodezyjny odbior podbetonu pod ptytg fundamentowsg, poziomu deskowan stropéw, oraz co
najmniej lokalizacji stupéw. Z odbioru powinien zosta¢ sporzgdzony protokot.

* uzyskane parametry geometryczne elementéw wykonywanych z betonu powinny byé nie mniejsze niz
zatozone w projekcie.

+ dopuszczalna odchytka poziomu elementu Zzelbetowego od wartosci projektowanej wynosi dla
elementow monolitycznych 10mm dla elementéw prefabrykowanych 5mm nie dotyczy wartosci
okreslonych szczeg6towo w projekcie oraz stopni schodéw gdzie odchytka réznicy pomiedzy wysokoscig
projektowang stopnia a wykonang, (wykonczong) nie moze przekracza¢ 2mm.

Wszystkie widoczne narozniki elementéw zelbetowych i betonowych (podwalin, $cian) w pomieszczeniach
uzytkowych wykona¢ ze Scieta fazg 20x20mm w trakcie wylewania betonu.

Betonowanie:

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

» wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

» wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin itp.

+ prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

* gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,




ptatkow rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i scian. Powierzchnie oktadzin
z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyé woda. Powierzchnie
uprzednio utozonego betonu konstrukciji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w
konstrukcje monolityczne powinny by¢é przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Uktadanie mieszanki:

* przy betonowaniu elementdéw poziomych dopuszczalna wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej wynosi
750mm, w przypadku wiekszej wysokosci stosowac rynne zsypowa, lub teleskopowy lej zsypowy

* przy betonowaniu elementéw piniowych dopuszczalna wysokos$¢ zrzutu wynosi 3000mm.

+ w plycie fundamentowej mieszanke oktadaé warstwami o grubosci do 400mm z zageszczaniem
wibratorem wgtebnym

+ w przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen
pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z
wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i
koncowe urzgdzenie do redukcji

predkosci spadajgcej mieszanki.

+ uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
0go6linych:

* W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, sprawdza¢ czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji. Szybkosé i wysokos¢ wypetnienia deskowania
mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego
parcie $wiezo utozonej mieszanki. W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢é
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. W czasie deszczu uktadana i utozona
mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa; w przypadku gdy na
Swiezo utozong mieszanke betonowg spadia nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy jg usung¢. W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomoca sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu
powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

« data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowili,

» wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,

« daty, sposo6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki:

* mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

* mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

* reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekltej i
pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

* przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. grubosé warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugo$ci butawy wibratora (roboczej jego czesci). wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

* przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowe;
nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwdjnie -12 cm.

» czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pogragzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

« zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe; itp.

+ opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

« wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

« wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku
0,8 m; wibratory

wgtebne matej mocy nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym




zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

» wibratory powierzchniowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podiozy,
stropdw, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna byé wieksza niz: 25 cm w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo, 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

» wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

» wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci iodpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu

* reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5 -10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Badanie betonu:

W trakcie betonowania nalezy pobra¢ probki do pdzniejszego przebadania. Probki pobra¢ w postaci
kostek szesciennych 150x150mm w ilosci min:

1 prébka na 100 zarobdw,

* 1 prébka na 50 m3 betonu,

* 3 prébki na dobe,

* 6 probek na partie betonu,

Prébki nalezy pobiera¢ w miejscu roztadunku betonu, przechowywaé¢ w warunkach zblizonych do
warunkéw konstrukcji, badania wykonywa¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

Na prébkach sprawdzi¢ réwniez dodatkowe okreslone w projekcie parametry betonu (wodoszczelnos$¢ i
mrozoodpornosé).

Pielegnacja betonu

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

+ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno- wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

 uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

» chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego
jako$¢ w konstrukgciji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

« chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku imiejscowych warunkéw klimatycznych,

« utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej:

* 7 dni -przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

* 14 dni -przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

» polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia,

* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

» w przypadku nastonecznienia powierzchni poziomej betonu o znacznych rozmiarach zaleca sie pokrycie
powierzchni betonu specjalnymi matami ograniczajgcymi parowanie wody, stosowaé maty w kolorze
biatym (jasnym)

* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

« Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wpltywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

Betonowanie w niskich temperaturach nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wymagania dot. powierzchni betonu:

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i rowne, bez zagtebien migedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* nie dopuszczalne sg pekniecia

» powierzchniowe rysy skurczowe sg dopuszczalne jezeli zachowana jest grubosc¢ otuliny przewidziana w
projekcie

* jezeli powierzchnia pustek i rakdw nie przekracza 0,5% powierzchni elementu i jest nie wieksza niz
10cm2 na 0,2/m2 stan taki mozna uzna¢ za dopuszczalny i powierzchnie wyréwnac zaprawg cementowag
w innym przypadku konieczna jest konstrukcyjna naprawa powierzchni wedtug wytycznych projektanta

* odstoniecie zbrojenia na skutek pustek i rakéw nalezy skonsultowac z projektantem




* powierzchnia ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Uzyskane powierzchnie betonu muszg umozliwi¢é wykonanie przewidywanych w projekcie branzy
architektonicznej warstw wykonczeniowych. Powierzchnie nie wykanczane (widoczne) powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie architektonicznym w szczegdlnosci jesli w proj. arch.
nie okreslono inaczej powinny by¢ gtadkie w jednolitym kolorze bez przebarwien zagtebien rakow itp
Kontrola robot:
Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci materiatow i prowadzonych robét z zaleceniami
projektu oraz norm. Norma powotana nadrzedna w stosunku do pozostatych: PN-S-10040:1999. Inne
normy powotane okreslono ponizej. Dodatkowo kontroli w przed betonowaniem zakresie zastosowanych
materiatdw, i wiasciwej lokalizacji podlegajg wszystkie akcesoria osadzane w betonie. Kontrole
przeprowadza¢ w oparciu o informacje zawarte w projekcie oraz wymagania zawarte w zeszytach
technicznych i instrukcjach montazu producentéw.
5.5. Wykonane robot zbrojarskich.

Giecie i ciecie zbrojenia:
Giecie i ciecie zbrojenia nalezy wykonywac¢ tak, aby prety po utozeniu odpowiadaty ukftadowi
przedstawionemu w PROJEKCIE. Giecie zbrojenia i dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia
* ciecie pretow +/-20mm,
* odgiecie +/-10mm w stosunku do lokalizacji odgiecia wynikajgcej z projektu,
Uktadanie zbrojenia:
Roboty zbrojarskie wykonywac¢ wg ponizszych wytycznych:
» ustawianie lub ukfadanie elementéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robét, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia.
* nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych.
* zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
+ zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w spos6b zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.
* prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie.
« zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru z ktérego powinien zosta¢ sporzadzony protokot
zawierajgcy ocene jakosci robét zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.
» montaz zbrojenia ptyt z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
« zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.
* tgczenie poszczegolnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w
projekcie,
» dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczego6lnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.
* na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podkfadek plastykowych
pierscieniowych, na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe ,
* szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz,
* w szkieletach wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz,
* montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich.
« uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
* rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.
Dopuszczalne tolerancje:
* odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtébwnego nie powinno przekraczac 3%,
* rOznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,
* liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
wszystkich skrzyzowan,
* dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,
* roznice w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,
* réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20 mm z wyjgtkiem strzemion skrajnych i
sytuowanych w sgsiedztwie znacznych obcigzen skupionych (oparcie elementdéw posrednich) gdzie
dopuszczalna odchytka wynosi 5mm
* zmiana otuliny +/-5 mm
* rozstaw pretow w ptytach (w ptaszczyznie zbrojenia) +/-10mm
* rozstaw pretow w belkach i stupach +/-5mm
6. Uwagi koncowe
- Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscia i w takiej kolejnosci, aby nie




naruszy¢ statecznosci i nie pogorszy¢ stanu technicznego istniejgcych elementow konstrukcyjnych
budynku.

- Do rozbiorki elementow konstrukcyjnych mozna przystgpic¢ po zabezpieczeniu pozostatych elementéw
konstrukcyjnych przed uszkodzeniem

- W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem

- Wszelkie zmiany materiatdéw konstrukcyjnych i dobér zabezpieczen antykorozyjnych wymagajg zgody
inwestora i poinformowania projektanta

- W chwili zakonczenia projektu nie znano niektérych drobnych szczegotow wyposazenia, w zwigzku z
tym moze wystgpi¢ na etapie realizacji konieczno$¢ uscislenia czesci potgczen detali z konstrukcjg
podstawows.
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OBLICZENIA STATYCZNE

1.ZEBRANIE OBCIAZEN

SCIANA WEWNETRZNA PARTER

Obcigzenie Wsp6tczynnik Obcigzenie
L.p. Opis oddziatywania charakterystyczne | obcigzeniowy obliczeniowe
kN/m? kN/m?
1. | WEWN. WYKONCZENIE SCIANY 0,210 1,35 0,284
2. | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 0,475 1,35 0,641
4. | MUR Z BLOCZKA GAZOBETONOWEGO GR. 31cm 1,860 1,35 2,511
5. | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 0,475 1,35 0,641
6. | WEWN. WYKONCZENIE SCIANY 0,210 1,35 0,284
Suma: 3,230 4,361
STROP NAD PARTEREM
Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
L.p. Opis oddziatywania charakterystyczne obcigzeniowy obliczeniowe
kN/m? kN/m?
1. | WYKONCZENIE PODLOGI - PARKIET 0,300 1,35 0,405
2. | POSADZKA BETONOWA GR. 3cm 0,630 1,35 0,851
3. | PAPA PODKEADOWA 0,150 1,35 0,203
4. IZOLACJA TERMICZNA - PLYTA PILSNIOWA MIEKA 0,570 1,35 0,770
5x19mm
5. | PLYTA KANALOWA GR. 24cm 3,300 1,35 4,455
6. | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 0,475 1,35 0,641
7. | WYKONCZENIE WEWN. SUFITU 0,210 1,35 0,284
Suma: 5,635 7,607
OBCIAZENIE UZYTKOWE NA STROP
Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
L.p. Opis oddziatywania charakterystyczne obcigzeniowy obliczeniowe
kN/m? kN/m?
1. | OBCIAZENIE UZYTKOWE 3,000 1,50 4,500
Suma: 3,000 4,500
2 .WYMIAROWANIE PROJEKTOWANEGO NADPROZA
Schemat Statyczny:
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Schemat Statyczny:
Obciazenia
ciezar Sciany Qsc.k 3,23 kN/m.b.
Stropy: trakt | trakt Il
rozpietos¢ pierwszego traktu 2,70m 3,18 m
obcigzenie state 5,64 kN/m? 5,64 kN/ m?
obcigzenie zmienne 3,00 kN/m? 3,00 kN/ m?
Obciazenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe):
- od obcigzenia reakcjg z dachu 0 kN/m.b.
- od obcigzenia $cianami 7,93 kN/m.b




- od obcigzenia stropami i wiencem
- od ciezaru wtasnego nadproza
Zalozenia przyjete do obliczen:
uwzgledniono wspdtprace wienca

sytuacja wyjatkowa (no$nos¢ zredukowana o 25%)

Nadproze:

typ nadproza: 3xL19 1=2400

Wieniec:

szerokos¢

wysokos¢

otulina zbrojenia

odlegtos¢ od krawedzi do osi zbrojenia dolnego
pole powierzchni zbrojenia dolnego

klasa betonu

granica plastycznosci stali

Wyniki gléwnych obliczen statycznych:

a) stan graniczny nosnosci - zginanie

Mrd =7,57x3= 22,71 kKNm > Msd = 19,85 KNm
b) stan graniczny nosnosci - Sciananie

Vrd =17,74x3=53,22 kNm > Vsd = 22,86 kNm

Tak
Nie
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36,75 kN/m.b.
0,64 kN/m.b.

14 cm

24 cm

20 mm

32cm
2#12=2,00 cm®
C20/25

500 MPa




