



**POLSKI
ŁAD**



Perlejewo, 19.01.2023 r.

GMINA PERLEJEWO
Perlejewo 14
17-322 Perlejewo

GP.271.1.26.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.: „**Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo**” (Część nr 1 i 2) Zamawiający informuje, że unieważnił niniejsze postępowanie:

Część nr 1 - na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 2 - na podstawie art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.). Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ wskazał na ewentualność unieważnienia postępowania w sytuacji braku możliwości otrzymania środków przyznanych przez podmiot współfinansujący. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wraz z zamówieniem z Części nr 1 obejmuje jednolitą inwestycję pn. „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w ramach promesy wstępnej nr Edycja2/2021/5493/PolskiŁad. W sytuacji unieważnienia postępowania w Części nr 1 nie ma możliwości uzyskania finansowania jedynie dla Części nr 2, co skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania w Części nr 2 zamówienia.


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki